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Załącznik nr 1 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Dla realizacji nasypowych robót na podstawie uzyskanego już pozwolenia wodnoprawnego 

opracowanego wg. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Uzyskania Efektu Ciągłości Ekologicznej 

(migracji ryb, transportu rumowiska i równowagi rumowiska w korycie) dla progu na km 0+166 rzeki 

Prądnik w Krakowie. 

 

KONTEKSTU OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Fundacja WWF Polska realizuje projekt „Uzyskanie Efektu Ciągłości ekologicznej (migracji ryb, 

transportu rumowiska i równowagi rumowiska w korycie) dla dwóch istniejących stopni rzeki Prądnik w 

Krakowie”. Projekt należy traktować jako renaturyzacyjny, czyli przywracający funkcje ekologiczne i 

wartości przyrodnicze w znaczeniu odtwarzania naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, a poprzez to 

przywracanie zbliżonego do naturalnego zakresu usług ekosystemowych, w tym procesu 

samooczyszczania systemów rzecznych. Oznacza to identyfikację zaszłych zmian antropogenicznych i 

odtworzenie warunków z przeszłości, w tym naturalnych koryt rzek. Prace inżynierskie i budowlane 

uznawane za niezbędne dla realizacji Projektu powinny więc być minimalizowane i mieć charakter 

nieinwazyjny w stosunku do naturalnej przestrzeni dolin i rzek.  

 

1. Cele środowiskowe projektu  

 

Jednym z kluczowych celów planowanego przedsięwzięcia jest przywrócenie drożności ekologicznej 

rzeki Prądnik, poprzez udrożnienie istniejących barier migracyjnych, które od wielu lat utrudniają lub 

wręcz uniemożliwiają swobodną migrację ryb między Wisłą a jej dopływami, w tym Prądnikiem i jego 

dorzeczem. Rzeka  wchodzi w skład obwodu rybackiego Wisła nr 3, obejmującego zarówno Wisłę, jak i 

jej dopływ – Prądnik.  

Obecnie w stanie istniejącym brak jest skutecznych rozwiązań umożliwiających rybom powrót do ich 

naturalnych siedlisk,  zwłaszcza po wezbraniach, podczas których ryby są spychane z nurtem rzeki 
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poniżej istniejącego progu wodnego zlokalizowanego w km 0+166 rzeki Prądnik. Po ustąpieniu 

wezbrania organizmy te nie mają możliwości pokonania stopnia wodnego i powrotu do tarlisk oraz 

żerowisk, co w dłuższej perspektywie skutkuje lokalną utratą populacji. Dodatkowo, istniejąca 

infrastruktura hydrotechniczna w dolnym biegu Prądnika w postaci progów piętrzących, uniemożliwia 

ichtiofaunie bytującej w Wiśle dostęp do potencjalnych żwirowych tarlisk zlokalizowanych w dorzeczu 

Prądnika, co niekorzystnie wpływa na stan i różnorodność ichtiofauny obu rzek.  

Na analizowanym odcinku Wisły, w rejonie ujścia Prądnika, koryto rzeki jest spiętrzone przez urządzenia 

hydrotechniczne, co skutkuje brakiem charakterystycznych dla tego typu cieku sekwencji bystrze – 

ploso. Zaburzenie to ogranicza dostępność zróżnicowanych siedlisk, istotnych dla zachowania 

bioróżnorodności oraz pełnego cyklu życiowego wielu gatunków ryb. Planowane wykorzystanie 

materiału skalnego do budowy przepławek lub innych rozwiązań udrażniających będzie miało 

dodatkowy pozytywny wpływ na środowisko wodne. Kruszywo drobnej frakcji może stanowić 

potencjalne miejsce tarła ryb litofilnych, natomiast większe głazy będą pełniły funkcję schronień i 

stanowisk rozrodczych m.in. dla gatunków z rodziny głowaczowatych. Dodatkowo struktury te mogą 

sprzyjać rozwojowi makrobezkręgowców, pełniących kluczową rolę w łańcuchu pokarmowym. 

2. Lokalizacja stopnia  

Rejon prac zlokalizowany jest na działce 271 (50.061410, 19.984973 

https://maps.app.goo.gl/gTUzAjZste2ythMg6 ). Właścicielem budowli jest PGE - i korzysta z ujęcia wody 

pompownia Elektrociepłowni Łęg.  

Dojazd do koryta realizowany ma być po gruntach PGE, na lewym brzegu. Przedmiotowe prace zostały 

uzgodnione z PGE. 

 
3. Opis materiału i prac 

 
Pryzma żwirowa o rozmiarach wskazanych w załączniku nr 2 ma składać się z grubego materiału 100-

200mm oraz żwiru (32-60) + pospółka (0-45mm) 1:1. Ilość koniecznego materiału zawarto w tabeli 

Przedmiar robót. Stosunek frakcji grubej do żwirowej stanowi 1/1. Dopuszcza się zmiany w 

zastosowanym materiale w zależności od dostępności.  

Zakup i transport materiału leży po stronie Wykonawcy. 
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3.1. Nasyp poniżej stopnia w km 0+166 

 Czynny stopień ujęcia wody PGE Elektrociepłowni Łęg niedawno był remontowany. Poniżej 

stopnia na długości około 17 m dno jest płaskie, betonowe, głębsze przy stopniu na długości 8 m i 

płytsze na długości 9 m przy końcu płyty. Wzdłuż betonowego dna brzegi są umocnione stromo 

ułożonymi betonowymi płytami oraz narzutem kamiennym. Dalej dno jest żwirowo-kamieniste, 

scementowane, bez dynamicznej części rumoszu, z wyjątkiem niewielkich wypłukanych z brzegu porcji 

naturalnego żwiru. Brzeg wyłożony kamieniem nachylony, w górnej części grunty drobnoziarniste 

(namuły teras zalewowych), w dolnej zmieszany materiał żwirowo kamienny.  

 Nasyp ma zmniejszyć różnicę poziomów wody górnej i dolnej poprzez wyniesienie nurtu na 

wysokość 0,91 m, czyli o wysokość korony pryzmy bystrza ponad dno części betonowej.  

 Zasadnicza część nasypu pryzmy ma być wykonana z zagęszczonego rumoszu skalnego, dla 

którego ustalono graniczny spadek skłonu 1,9 % dla miarodajnego przepływu wody 4 m3/s wybranego 

jako minimalny graniczny dla stosowalności równań równowagi.  

 Zaplecze pryzmy wykonane jest z pospółki i stanowi zabezpieczenie przed erozją materiału 

skalnego. Także końcówka skłonu pryzmy przewidziana została z pospółki, ze względu na niewielką 

grubość klina końca skłonu  (zał. nr 5) 

3.2.  Przygotowanie terenu budowy  

 Dojazd do terenu realizacji nasypów w dolinie Prądnika w przypadku stopnia w km 0+166  jest 

skomplikowany, ze względu na stosunkowo zabudowany teren wokół działki wód oraz wobec braku 

dojazdowych dróg do koryta rzeki. Cechą pozytywną koryta rzeki jest twarde dno złożone zazwyczaj z 

gruboziarnistego żwiru, otoczaków i kamieni dna, unieruchomionego zaprawą gruntową (pył i piasek). 

W niektórych miejscach dno jest umocnione płytami betonowymi, a skarpy mają widoczne pozostałości 

umocnień wykonanych z różnych materiałów, oraz porośniętych drzewami z rozległymi systemami 

korzeniowymi. Takie opisanie ogólnych warunków wskazuje, że należy szukać w rejonach nasypów 

miejsc: 

• dojazdu dla sprzętu poruszającego się korytem rzeki dla ułożenia warstw nasypu, oraz 

• dojazdu dla własnych środków transportowych Wykonawcy dowożących materiał nasypowy do 

wsypania z brzegu do koryta rzeki. 
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 Na etapie realizacyjnym należy ostatecznie uzgodnić terminy i technologię transportu z PGE oraz 

ZDMK. 

3.3 Realizacja nasypu w rejonie stopnia 0+166 

Na lewym brzegu znajduje się urządzony zjazd do stopnia PGE, z którego korzystano podczas 

pomiarów terenowych za zgodą PGE. Wjazd do koryta mógłby być wykonany jako tymczasowy z płyt 

betonowych na podsypce żwirowej, prowadzący z łuku dojazdu istniejącego prosto do koryta, Sam 

wjazd ładowarki wyrównującej nasyp mógłby być także tymczasowo wykonany w postaci zjazdu po 

płytach, który po zakończeniu robót musi zostać usunięty. 

 Jeśli chodzi o zaplecze budowy, to należy zapewnić ochronę sprzętu zaparkowanego na terenie 

robót oraz wynająć plac zaplecza i jednocześnie pośredni plac składowy, w którym magazynowano by 

materiały i mieszano w odpowiednich proporcjach. Następnie zmieszane materiały trzeba dostarczać na 

budowę samochodami o uzgodnionej ładowności po zjeździe PGE.  

 Dojazd do zjazdu PGE z Alei Pokoju ulicą Sierpową do ulicy Niepołomskiej, następnie w prawo 

do pompowni PGE i dalej do przejazdu przez obwałowanie rzeki Prądnik. Na placu betonowym ostry 

skręt w lewo w kierunku wjazdu PGE (zdjęcia w zał. nr  1). 

4. Nadzór przyrodniczy znajduje się po stronie zleceniodawcy.  

Przed rozpoczęciem prac wykonany zostanie odłów ichtiofauny z terenu prac i przeniesienie w 

bezpieczne miejsce. Zleceniodawca planuje stały nadzór przyrodniczy nad robotami.  

5. Sprzęt-maszyny budowlane: 

           Należy stosować sprzęt oraz maszyny budowlane w bardzo dobrym stanie technicznym, 

gwarantującym brak negatywnego wpływu na środowisko wodne. W czasie przerw w pracy sprzęt nie 

może pozostawać w korycie.  

         6.     W cenie oferty należy również przewidzieć koszty: 

-  odszkodowania dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie, 

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

         7. Zamawiający upoważnia następujące osoby do reprezentowania Zamawiającego w bieżących 

kontaktach z Wykonawcą: 

• Robert Waradzyn, specjalista ds. renaturyzacji wód WWF Polska, adres e-mail: rwaradzyn@wwf.pl 

mailto:rwaradzyn@wwf.pl
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         8. Termin 

Prace mają odbyć się w ciągu 2 tygodni po podpisaniu umowy. 

     9. Załączniki do OPZ 

Załącznik nr 1 - ZDJĘCIA DOJAZDU DO STOPNIA PRZY UJŚCIU DO WISŁY  
 

 

 
Zjazd z wału lewobrzeżnego Wisły w kierunku pompowni PGE 
 



WWF Polska 

 

ul. Usypiskowa 11 

02-386 Warszawa 

Polska / Poland 

 Tel: +48 22 660 44 33 

Fax: +48 22 660 44 32 

www.wwf.pl 

 

 

 
Zjazd z obwałowania w kierunku ujęcia wody PGE, strefa monitorowana, dojazd uzgodniony z PGE 
 
 
Załącznik nr 2 Przedmiar robót (po zakończeniu prowadzonych obecnie prac ilość materiału na może 
ulec zmianie) 
 

Lp.  Przedmiar robót  Jednostka miary Ilość 

1 
Wykonanie i utrzymanie drogi technologicznej z płyt 
betonowych  

m  10 

2 Wykonanie zjazdów do koryta z płyt betonowych kpl  1 

3 
Wynajęcie zaplecza technicznego do składowania i 
mieszania kruszyw 

kpl  1 

4 
Zakup odpowiedniej frakcji substratu wapiennego z 
kopalni- odstrzał (100-200) przy czym zalecany jest 
materiał o największym udziale (100-150mm) 

tony  387,5 

5 Dostawa materiału kamiennego na plac składowania  tony  387,5 

6 
Zakup odpowiedniej frakcji substratu - pospółka + 
żwir otoczak 1:1 (0-60mm) 

tony  387,5 

7 Dostawa frakcji 0-60 mm na plac składowania, tony  387,5 

8 Mieszanie kruszyw na placu technicznym tony  775 

9 
Załadunek i transport technologiczny kruszyw do 
miejsca wbudowania 

tony  775 

10 
Wbudowanie i zagęszczenie (maszyną) kruszyw 
zgodnie z projektem  

tony  775 

11 Likwidacja zjazdów do koryta  kpl  1 

12 
Rozebranie drogi technologicznej z płyt betonowych z 
zabraniem płyt 

kpl  1 
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13 

Oczyszczenie terenu z wywiezieniem, 
uporządkowanie placu i terenu przyległego 

m2  200 

14 
Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II 
równiarkami samojezdnymi - przywrócenie terenu i 
dróg dojazdowych do stanu sprzed budowy 

m2  1350 

15 
Montaż i demontaż siatki odgradzającej dostęp ryb z 
Wisły do obszaru robót 

kpl  1 

16 
Montaż demontaż rękawa sorpcyjnego (na wypadek 
wycieku) 

kpl 1 

 
Prosimy o przygotowanie wyceny na podstawie załączonego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 2, wycenę prosimy przygotować w PLN, posługując się kwotami brutto.  
 
Rozliczenie materiału nastąpi na podstawie protokołów określających ich rzeczywiste zużycie.  
W trakcie prac może się okazać koniecznym zwiększenie lub zmniejszenie ilości materiału ze względu 
na zmienne warunki w korycie rzeki, Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o tym 
fakcie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 Mapa lokalizacji 
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Załącznik nr 4 Rzut z góry 
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Załącznik nr 5 Schemat pryzmy 
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